



**AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO**  
 UFFICIO OPERATIVO DI MILANO  
 Via Torquato Taramelli 12  
 20124 MILANO

Commissa NMC: C 1095

Dis no. NMC: 46316

## Programma di cooperazione interreg V-A IT-CH - ID 489165

Modifiche:  
 Rev 0: Settembre 2021

Scala: **Varie**  
 Data: **Settembre 2021**

Progettato	Disegnato	Controllato
<b>CAL</b>	<b>AMA</b>	<b>DSO</b>

## Interventi di stabilizzazione della sezione d'alveo del Fiume Tresa nel tratto tra Lavena Ponte Tresa e Cremenaga (VA) -VA-E-253

RTP:  
 Mandante:



**NORD MILANO CONSULT s.r.l.**  
 Società di Ingegneria  
 Via Bruno Raimondi, 5  
 21052 Busto Arsizio  
 0331/636702  
 segreteria@nordmil.com  
 nordmil@pec.it

### Progetto esecutivo



*Caterina Aliverti*

Mandatario:  
 dott. geol.  
**PIER DAVIDE FANTONI**  
 Via Santa Caterina, 5 - 21038 Leggiano  
 tel. 0332/286650  
 d.fantoni@epap.sicurezza postale.it



### Elenco allegati

All.n.	T.00
--------	------



FIUME TRESA



---

INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL FIUME  
TRESA NEL TRATTO TRA LAVENA PONTE TRESA E CREMENAGA (VA) -VA-  
E-253- *PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A IT-CH – ID 489165*

---

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco Allegati

Settembre 2021

	scala	n°dis.	Rev.
<b><u>ELABORATI TECNICI</u></b>			
T.00 - Elenco allegati	/	46316	0 Set.21
T.01 - Relazione generale	/	46317	0 Set.21
T.02 - Relazione idrologica e idraulica	/	46318	0 Set.21
T.03 - Relazione geologica, geotecnica e geognostica	/	46319	0 Set.21
T.04 - Piano di manutenzione dell'opera	/	46320	0 Set.21
T.05 - Piano di sicurezza e di coordinamento	/	46321	0 Set.21
T.06 - Piano particellare	/	46322	0 Set.21
T.07 - Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto	/	46323	0 Set.21
T.08 - Cronoprogramma dei lavori	/	46324	0 Set.21
T.09 - Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi	/	46325	0 Set.21
T.10 - Computo metrico estimativo	/	46326	0 Set.21
T.11 - Quadro di incidenza della manodopera	/	46327	0 Set.21
T.12 - Quadro economico	/	46328	0 Set.21
<b><u>ELABORATI GRAFICI</u></b>			
G.01 - Inquadramento territoriale	1:10.000	46329	0 Set.21
G.02 - Estratto mappa catastale	1:2.000	46330	0 Set.21
G.03 - Planimetria generale e quadro d'unione	1:5.000	46331	0 Set.21
<b><u>Interventi di stabilizzazione del fondo alveo a protezione della frana di Cadegliano</u></b>			
G.04 - Stato di fatto: Planimetria di dettaglio, rilievo planoaltimetrico e documentazione fotografica	1:500	46332	0 Set.21
G.05 - Stato di fatto: Profilo longitudinale Fiume Tresa	1:50/1:500	46333	0 Set.21
G.06 - Stato di fatto: Sezioni trasversali Fiume Tresa	1:200	46334	0 Set.21
G.07 - Progetto: Planimetria di dettaglio	1:500	46335	0 Set.21
G.08 - Progetto: Profilo longitudinale Fiume Tresa	1:50/1:500	46336	0 Set.21
G.09 - Progetto: Sezioni tipo	1:50	46337	0 Set.21
G.10.1 - Progetto: Sezioni trasversali	1:200	46338	0 Set.21
G.10.2 - Progetto: Tabelle movimenti terra	/	46339	0 Set.21
G.11 - Progetto: Fasi di cantiere	1:500	46340	0 Set.21
G.12 - Progetto: Accessi al cantiere: planimetria di dettaglio, profilo, sezioni e particolari	varie	46341	0 Set.21
<b><u>Interventi di difesa spondale a protezione dell'abitato di Cremenaga</u></b>			
G.13 - Stato di fatto: Planimetria di dettaglio, rilievo planoaltimetrico e documentazione fotografica	1:200	46342	0 Set.21
G.14 - Stato di fatto: Sezioni trasversali	1:200	46343	0 Set.21

---

G.15	- Progetto: Planimetria di dettaglio	1:200	46345	0	Set.21
G.16	- Progetto: Sezioni tipo	1:50	46346	0	Set.21
G.17	- Progetto: Sezioni trasversali	1:200	46347	0	Set.21
G.18	- Progetto: Tabelle movimenti terra	/	46348	0	Set.21

Elenco revisioni

*Settembre 2021* Emissione Progetto Esecutivo

Rev. 0